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1 PREMESSA 

La fognatura rappresenta, insieme alla captazione, alla distribuzione ed alla depurazione, uno dei 

segmenti del Servizio Idrico Integrato, di cui Brianzacque detiene la gestione, in forza di concessione 

trentennale scadente nel 2041, in tutto il territorio della provincia di Monza e Brianza. 

 

Partecipata e controllata dai 55 Comuni soci della Provincia di Monza e Brianza, tale segmento è di 

fondamentale importanza per la tutela ambientale in quanto svolge la funzione di allontanamento delle 

acque di scarico inquinate provenienti dalle attività domestiche, produttive e terziarie convogliandole agli 

impianti di depurazione. 

 

Visto il suo “core business”, non può che essere una società legata strettamente al territorio su cui opera, 

attenta ai bisogni e alla sensibilità dei suoi utenti e di tutti gli stakeholders con cui opera. 

 

Nel corso degli anni ed in modo piuttosto ciclico, sono pervenute alla Brianzacque richieste di vario 

genere, una su tutte è una maggior attenzione a quelle che sono legate alle problematiche di 

disinfestazione, di vario genere. 

 

Principalmente in periodo estivo, infatti, giungono numerose segnalazioni al Settore Fognature di 

elementi fognari, principalmente tombinature, infestate, ad esempio, da blatte. 

 

La loro presenza, oltre ad intaccare la sensibilità personale, può diventare un problema sanitario, poiché 

vettore di tante malattie pericolose per l’uomo, quali salmonellosi, colera, Epatite A, poliomielite e 

dissenteria. 

 

In risposta alle numerose richieste di questo tipo, la Committente intende offrire ai suoi Comuni Soci, e 

per estensione a tutti i suoi utenti residenti nella provincia, una serie di servizi aggiuntivi a quelli già 

garantiti ad ora, con l’appalto Spurghi, di manutenzione ordinaria delle fognature. 

 

Con il presente appalto, infatti, si prevede di effettuare un servizio di disinfestazione degli elementi fognari 

(specialmente caditoie), da eseguire in aree segnalate dagli uffici tecnici comunali locali, che hanno già 

individuato le zone più critiche del loro territorio. Saranno interventi prevalentemente programmati su 

zone o vie specifiche, ma potranno essere chiesti degli interventi estemporanei ed emergenziali, su zone 

o in comuni non individuate precedentemente. Statistiche delle segnalazioni alla mano, saranno 

interventi mirati contro le blatte, ma sono stati previsti dei prezzi anche per zanzare e topi. 

 

Il servizio offerto dall’aggiudicatario del presente appalto riguarderà l’intero territorio della provincia 

Monza Brianza gestito dal Settore Fognature della società Brianzacque S.r.l. 

 

Come noto, la provincia Brianzola è uno dei territori italiani a più alta densità abitativa, dove la richiesta 

di nuove unità abitative ed industriali o di adeguamento di quelle esistenti è approssimativamente 

costante, secondo i numeri in possesso della società scrivente.  
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Visto la tipologia del servizio richiesto, il suo campo di applicazione e le premesse di cui sopra, non è 

possibile predeterminarne il numero, la dislocazione territoriale e quella temporale. Pertanto, gli interventi 

in oggetto potranno pertanto assumere intensità variabile nel corso della durata dell’affidamento. 

 

È previsto l’obbligo che l’Appaltatore disponga almeno di un recapito deposito nei termini fissati dai 

documenti di gara e con le caratteristiche e l’ubicazione fissate dal presente documento. Tale 

prescrizione deriva dall’esigenza di assicurare percorrenze contenute sul territorio, soprattutto in termini 

temporali in modo da consentire: 

• il contenimento dei tempi e dei costi di trasferimento; 

• il rispetto delle tempistiche previste sia per interventi in emergenza che per interventi con 

appuntamento con utenza finale; 

• limitazione delle emissioni dovute ai gas di combustione automezzi; 

• buon coordinamento temporale negli interventi con le squadre interne di Brianzacque; 

• un riferimento preciso per la Direzione Esecuzione del Contratto ed assistenti di Brianzacque. 

 

Il fine ultimo del presente appalto è quello di ottenere i massimi benefici per tutti gli stakeholder della 

Brianzacque, tenendo al contempo presente gli aspetti relativi alla sicurezza del sistema, alla sua 

funzionalità, alla sua sostenibilità ambientale e all’economia di gestione.  

 

Ad ogni modo, si sottolinea come il presente progetto sia stato redatto in conformità sia con riferimento 

alla normativa vigente in materia, componendosi di tutti gli elaborati necessari, sia con riferimento alle 

scelte progettuali e alle alternative valutate. 

 

Date le implicazioni che conseguono al servizio richiesto, tutti gli interventi devono essere effettuati nei 

tempi indicati dalla committente. 

 

La correttezza dei sistemi fognari gestiti dalla Brianzacque non consentono indugi che mettano a rischio 

il servizio che è di pubblica utilità. 

 

Il servizio oggetto dell’appalto è un servizio eseguito da BrianzAcque per conto dei Comuni soci e di 

particolare sensibilità per i cittadini, per questo ogni condotta da parte delle ditte appaltanti, che induca 

ad una mancata prestazione, a cessazione totale dell'erogazione del servizio, o che ne alteri anche solo 

il funzionamento, verrà ritenuta arbitraria e verrà sanzionata. 

 

ABBREVIAZIONI: 

 
- Codice dei contratti (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36); 

- R.U.P. (Responsabile unico del progetto di cui all’articolo 15 e allegato I.2 del Codice dei contratti  

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 

3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva  

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti 
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classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 100 e 

dell’allegato II.12 del Codice dei contratti. 

2 IL SISTEMA FOGNARIO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 

2.1 Inquadramento territoriale 

Le aree oggetto di intervento ricadono, come detto in premessa, nei territori comunali, le cui reti fognarie 

sono gestite da Brianzacque, perciò nei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza. 

 

La provincia di Monza e della Brianza è una provincia italiana della Lombardia di oltre 870 000 abitanti. 

Ha come capoluogo la città di Monza, ne fanno parte 55 comuni ed è la diciottesima provincia italiana 

per numero di abitanti. 

 

Figura 1 – Mappa Provincia Monza e Brianza 

 

La superficie urbanizzata è la più alta rispetto alla media delle province italiane. L'indice medio di 

consumo di suolo, calcolato come rapporto tra superficie urbanizzata e superficie totale, supera infatti il 

53 %, la più alta percentuale fra le province lombarde. I comuni più urbanizzati sono Lissone, Vedano al 

Lambro e Bovisio Masciago, che arrivano anche a superare l'80 %. 

 

Il sistema urbano della provincia di Monza e Brianza è articolato a causa delle molte vie di 

comunicazione, e presenta molte piccole strade di collegamento, anch’esse, come le principali, spesso 

congestionate dal traffico urbano. 

 

Inoltre, lo svolgimento del servizio è supportato da un buon livello di altre infrastrutture atte a soddisfare 

le esigenze connesse all'esercizio degli interventi da realizzare. 
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In totale, i Comuni soci di Brianzacque sono i 55 indicati nell’elenco sotto riportato: 

 

N° COMUNE 

1 AGRATE BRIANZA 

2 AICURZIO 

3 ALBIATE 

4 ARCORE 

5 BARLASSINA 

6 BELLUSCO 

7 BERNAREGGIO 

8 BESANA BRIANZA 

9 BIASSONO 

10 BOVISIO MASCIAGO 

11 BRIOSCO 

12 BRUGHERIO 

13 BURAGO DI MOLGORA 

14 BUSNAGO 

15 CAMPARADA 

16 CAPONAGO 

17 CARATE BRIANZA 

18 CARNATE 

19 CAVENAGO BRIANZA 

20 CERIANO LAGHETTO 

21 CESANO MADERNO 

22 COGLIATE 

23 CONCOREZZO 

24 CORNATE D'ADDA 

25 CORREZZANA 

26 DESIO 

27 GIUSSANO 

28 LAZZATE 

29 LENTATE SUL SEVESO 

30 LESMO 

31 LIMBIATE 

32 LISSONE 

33 MACHERIO 

34 MEDA 

35 MEZZAGO 

36 MISINTO 

37 MONZA 

38 MUGGIO' 

39 NOVA MILANESE 

40 ORNAGO 

41 RENATE 

42 RONCELLO 

43 RONCO BRIANTINO 

44 SEREGNO 

45 SEVESO 

46 SOVICO 

47 SULBIATE 

48 TRIUGGIO 
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49 USMATE VELATE 

50 VAREDO 

51 VEDANO AL LAMBRO 

52 VEDUGGIO CON COLZANO 

53 VERANO BRIANZA 

54 VILLASANTA 

55 VIMERCATE 

 

 
 
 

Figura 2 – Mappa Regione Lombardia 

2.2 Consistenze dei manufatti  

Secondo gli ultimi dati noti, il sistema fognario gestito da Brianzacque è costituito da: 

• un sistema di caditoie complessivamente stimato in 200.000 unità ca., oltre a numerose 

canalette grigliate avente la medesima funzione di raccolta delle acque meteoriche; 

• una rete di condotte fognarie comunali, escluso gli allacciamenti privati e pubblici, che si 

aggira intorno ai 2.880 km ca.; 

• un sistema di collettori intercomunali della lunghezza di 175 Km gestiti da Brianzacque, oltre 

ad altri collettori non gestiti del SII nella provincia, ma che comunque l’attraversano 

conferendo i reflui presso depuratori diversi da quello di Monza e da quello di Vimercate 

ubicato nella provincia; 

• circa 140 stazioni di sollevamento necessarie per il rilancio dei reflui in caso di necessità; 

• circa 40 vasche di volanizzazione; 

• circa 500 scaricatori di piena e scarichi diretti di acque bianche; 

• una quindicina di altri manufatti tra grandi griglie, sifoni, deviatori e dissabbiatori. 

3 PRESTAZIONI PREVISTE NELL’APPALTO 

Le presenti specifiche sono parte integrate della documentazione dell’Appalto “Servizio di 

deblattizzazione concordato con i comuni soci – Interventi programmati ed emergenziali”, che ha come 

attività prevalente quanto dichiarato nel titolo dell’affidamento. Come già specificato precedentemente, il 

servizio viene offerto anche a seguito di numerose segnalazioni pervenute agli Uffici Tecnici dei Comuni 
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Soci di Brianzacque e al Settore Fognature di Brianzacque; quest’ultima crede fortemente nella sua 

funzione primaria, ovvero garantire servizi vitali e che garantiscano la salubrità del territorio. 

In passato, si è intervenuti in via emergenziale anche contro altri elementi infestanti, quali topi e zanzare; 

per questo sono presenti, all’interno dei documenti d’appalto, analisi e prezzi utili alla copertura di 

eventuali richieste di servizi contro questi elementi. Si prevede, comunque, che tali richieste possano 

essere solo estemporanee ed emergenziali. 

4 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ PRINCIPALE RICHIESTA 

Come già anticipato e per le motivazioni sopra descritte, Brianzacque vuole offrire un nuovo servizio di 

disinfestazione delle caditoie di cui cura la pulizia, in particolare contro le blatte. 

 

Quando si parla genericamente di questo tipo di insetti, probabilmente si ignora che è un ordine di circa 

4000 specie, divise in 6 famiglie, diffuse dappertutto nel mondo, anche nelle zone polari o sopra i 2000 

metri. Pertanto, ogni specie ha il suo habitat naturale. 

 

Nelle nostre zone sono diffuse due specie di blatte: 

• Blatta germanica, che predilige gli ambienti caldi (come il retro di caldaie o apparecchi che 

emettono calore) ma umidi. 

• Blatta orientalis, che predilige ambienti umidi, lontani dal sole e legati alla presenza abbondante 

di acqua. 

 

                  

Fig 1-2: Blatta germanica e blatta Orientalis. 

 

Considerando il luogo di possibile intervento di questo appalto, la letteratura in merito suggerisce che la 

maggior parte delle segnalazioni ricevute possono essere ricondotte a quest’ultima tipologia di specie. 

 

Blatta orientalis, conosciuta anche come scarafaggio nero comune, è un insetto appartenente all'ordine 

dei Blattodea: è ormai diffusa in tutto il mondo, fatta eccezione per le zone con clima eccessivamente 

rigido. La colorazione è bruna tendente al nero, ed è caratterizzata dalla forma appiattita e da lunghe 

antenne filiformi. 
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Le femmine maturano un massimo di 16 uova, che successivamente vengono deposte in ambienti 

favorevoli allo sviluppo della prole. Il ciclo vitale è relativamente lungo: viene completato in circa 10-15 

mesi a seconda del clima e delle disponibilità di cibo. Lo stadio di uovo dura da 37 a 81 giorni, quello di 

ninfa dalle 24 alle 140 settimane, quello della vita da adulto dalle 5 alle 26 settimane. 

 

La sua presenza, oltre ad intaccare la sensibilità personale, può diventare un problema sanitario, poiché 

vettore di tante malattie pericolose per l’uomo, quali salmonellosi, colera, Epatite A, poliomielite e 

dissenteria. 

In linea generale, un’infestazione di scarafaggi possa manifestarsi in qualsiasi periodo dell’anno. È assai 

probabile, però, che il vero problema di infestazione da blatte cominci a manifestarsi nel periodo tra 

marzo e aprile. Infatti, le uova di molte specie di scarafaggio di schiudono in questo periodo, causando 

una vera e propria proliferazione. Visto il ciclo di vita, risulta evidente l’infestazione solo nel periodo 

estivo, motivo delle tante segnalazioni pervenute principalmente in questo periodo stagionale. 

 

Questa specie è relativamente letargica, predilige il movimento nelle ore notturne ed evita ambienti 

luminosi: la sua comparsa in orario diurno indica una grande infestazione. Contrariamente a quanto si 

pensa, è un insetto capace di muoversi agevolmente sia sulle pareti che sui soffitti delle abitazioni 

domestiche. 

 

Nonostante gli esemplari adulti hanno una massa corporea piuttosto rilevante sono capaci di attraversare 

fessure che misurano pochi decimi di millimetro. Rispetto alle altre specie è più lenta e meno prudente. 

È molto vorace, praticamente onnivora. 

 

Per quanto riguarda la Committente, la costante della maggior parte delle segnalazioni pervenute è la 

presenza di tali insetti in prossimità o all’interno delle caditoie stradali, manufatti in gestione alla 

Brianzacque. 

 

Si prevede, pertanto, di intervenire in attraverso due modalità: 

• attraverso interventi di programmazione annuale e preventiva su parte del territorio del singolo 

comune. Quest’ultima modalità verrà attivata solo a seguito di accordi tra la Committente ed i 

singoli comuni, tramite una programmazione concordata e specifica per alcuni singoli quartieri. 

• in risposta a segnalazione degli utenti, attraverso interventi mirati e localizzati sulla singola 

caditoia segnalata e su quelle limitrofe. 

 

La lavorazione prevista consiste nella distribuzione, all’interno della caditoia, di un prodotto chimico 

aventi due funzioni fondamentali: una abbattente, l’altra residuale. 

 

Si intende “funzione abbattente” la capacità del prodotto utilizzato di eliminare, quanto meno ridurre, il 

quantitativo di insetti e, soprattutto, di uova già depositate all’interno della caditoia. Per funzione 

residuale, si individua la capacità chimica della sostanza utilizzata di persistere e mantenere la sua 

capacità abbattente anche a distanza di giorni. 

 

Il prodotto più utilizzato, secondo la letteratura disponibile, è la cipermetrina, che ha entrambe le funzioni 

appena descritte. 
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Si tratta di un prodotto liquido, che viene irrorato attraverso una canula in pressione all’interno della 

caditoia. Il prodotto, pertanto, agisce per contatto, ma anche per ingestione dello stesso, da parte 

dell’insetto. 

 

Da scheda tecnica, la funzione residuale della cipermetrina, per esempio, viene garantita per 21 gg, circa 

3 settimane. Il primo intervento avrà lo scopo di eliminare le forme giovanili e degli adulti impedendo in 

tal modo ulteriori accoppiamenti, mentre i successivi interventi consentiranno di eliminare gli individui 

fuoriusciti dalle uova protette all’interno delle ooteche, che risulteranno particolarmente resistenti alla 

penetrazione dell’insetticida. 

 

L’ideale, quindi, è una campagna preventiva del fenomeno, da eseguire nel periodo primaverile. Tale 

campagna verrà concentrata principalmente nelle zone già segnalate in passato, poiché, evidentemente, 

risultano quelle che posseggono le migliori condizioni ambientali per la proliferazione.  

 

Se dovesse pervenire alla Committente richieste per interventi al di fuori delle “aree calde” già 

individuate, l’utilizzo di prodotti simili a quello già citato permetterà di rispondere efficacemente e 

tempestivamente alle emergenze sopraggiunte. Tali segnalazioni, a quel punto, verrebbero trattate, dopo 

un primo intervento urgente, esattamente come degli interventi programmatici, volti a impedire il 

ripresentarsi della problematica. 

 

Tale attività verrà organizzata e realizzata tenendo conto della programmazione di pulizia caditoie, per 

effettuare gli interventi di disinfestazione in coda alle operazioni di spurgo. 

5 PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO E COMPOSIZIONE 

DEL QUADRO ECONOMICO 

Preliminarmente alla redazione del presente appalto, Brianzacque ha individuato 14 Comuni Soci 

estremamente interessati alla prospettiva di un nuovo servizio come da appalto, in relazione anche alle 

numerose segnalazioni ricevute negli anni. 

 

Gli Uffici Tecnici di questi Comuni hanno, pertanto, trasmesso un elenco di vie note per soffrire di questa 

problematica, con indicazione delle lunghezze delle stesse. A fini precauzionali, la sommatoria di queste 

lunghezze è stata aumentata del 15% sulla quantità comunicata, per poter coprire annualmente le 

eventuali emergenze segnalate. Il servizio è rivolto principalmente a questo gruppo di Comuni. 

 

Per i restanti 42 Comuni, è stata prevista una quantità utile per intervenire localmente e su singoli tratti 

di vie, in condizioni estremamente eccezionali. 

 

Prevedendo tre interventi annuali come da buona pratica, è stato possibile comporre il quadro economico 

disponibile nel documento specifico. 
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6 IMPORTO DEL CONTRATTO 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue: 

 

 

LOTTO UNICO 

Importo a base 
d’asta soggetto a 

ribasso 

Importo 
Manodopera 

Stima dei costi della 
sicurezza (non 

soggetti a ribasso) 
Altri importi 

Importo lordo totale 

dei lavori (comprensivi 

costi della sicurezza) 

€ 36.572,76 € 81.403,92 € 6.648,66 € 15.147,48 € 139.772,82 

 

Oltre gli oneri aziendali, ai sensi dell’art. 108, comma 4, del Codice dei contratti. 

L’importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi: 

a) importo per l’esecuzione del servizio di cui al comma 1, rigo a.1, al quale deve essere applicato 

il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara; 

b) importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1, rigo a.2. Questo 

importo non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato   XV al 

d.lgs. n. 106/2009, ai sensi dell’art. 149 del medesimo. 

c) costi della manodopera di cui al comma 1, rigo a.3. Questo importo è scorporato dall'importo 

soggetto a ribasso di gara, ai sensi dell’art. 41, comma 14, del Codice dei contratti. Resta ferma 

la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo 

deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. 

Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 41 comma 13, del Codice dei contatti e come 

illustrato in documento specifico. 

Il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto è edilizia industria. 

7 DURATA DEL CONTRATTO 

L’Appalto avrà durata di 24 mesi con decorrenza dalla data indicata nel contratto stipulato prima dell’inizio 

dei lavori e sarà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e nei limiti della 

disponibilità finanziaria complessiva prevista per il presente appalto. 

 

L’appalto stesso potrà essere prorogato di 12 (dodici) mesi secondo necessità e a discrezione della 

Committente stessa. 

 

Il Committente si riserva di effettuare la consegna dei lavori in via di urgenza, ricorrendone le condizioni, 

ai sensi dell’art 17 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. I lavori oggetto del presente appalto verranno 

assegnati di volta in volta con apposito OdL come precisato al successivo Art.9, ad esclusione di quelli 

relativi al pronto intervento, per i quali l’emissione potrà essere successiva. 

 

Nel caso in cui, prima del decorso del termine della durata del contratto, il relativo importo contrattuale 

sia esaurito, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere all’appaltatore di incrementare l’importo 

contrattuale sino al raggiungimento dell’importo a base di gara. 
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L’Appaltatore si impegna in ogni caso ad ultimare, alle stesse condizioni stabilite nei documenti 

contrattuali tutti i lavori assegnati o in corso di esecuzione alla scadenza del contratto. 

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell’appalto, il relativo importo contrattuale sia 

esaurito, la Stazione appaltante si riserva di chiedere all’appaltatore di incrementare l’importo 

contrattuale sino al raggiungimento dell’importo posto a base di gara. 

 

Alla scadenza del contratto o, in alternativa, al termine del periodo di proroga di cui sopra, Brianzacque 

si riserva la facoltà di disporre un’ulteriore proroga del contratto, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del 

D.Lgs. n. 36/2023, nella misura strettamente necessaria e alle medesime condizioni contrattuali. 

8 FORMA DEL CONTRATTO 

L’appalto è a misura, sulla base dei prezzi unitari di cui all’Elenco Prezzi con applicazione del ribasso 

definito in esito alla gara. La presenza delle varie categorie di lavoro nell'elenco dei prezzi non impegna 

la Committente alla loro esecuzione, in quanto la stessa si riserva la più ampia facoltà di far eseguire tra 

esse quelle che ritiene utili nell'interesse dell’appalto, e ciò a suo insindacabile giudizio. 

 

Il contratto verrà stipulato “interamente a misura”; l’importo del contratto è determinato, applicando 

all’elenco prezzi unitari, il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara e può variare, in 

aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, 

fermi restando i limiti di cui all’articolo 120 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente 

documento. 

9 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Tutti gli interventi richiesti, in quanto strettamente connessi alla sicurezza e continuità dei servizi erogati 

ed alla rapida evasione di eventuali richieste degli utenti o delle amministrazioni, sono programmabili per 

buona parte. Potranno essere richiesti interventi emergenziali estemporanei, e pertanto le attività che 

devono essere eseguite prevedono due tipologie d’intervento, ognuno con le proprie tempistiche di 

seguito indicate:  

a) INTERVENTO URGENTE: il tempo massimo di inizio dalla richiesta, è stabilito in 24 ore, ed il 

tempo massimo entro il quale deve concludersi, salvo diverse indicazioni della committente, è di 

8 ore.  

b) INTERVENTO ORDINARIO: richiesto sulla base di programmi di manutenzione della 

Committente. Il tempo massimo di inizio dalla richiesta, salvo diverse indicazioni della 

committente, è stabilito in 30 giorni solari. Il tempo massimo entro il quale dovrà essere 

completato ciascun ordine di lavoro è di 24 ore dal suo inizio salvo diversa indicazione della 

Committente.  

 

Gli ordini di lavoro riguardanti la programmazione degli interventi faranno riferimento ad un elenco di vie 

raggruppate di norma per Comune al fine di limitare al massimo gli spostamenti dei mezzi di lavoro e 

ridurre i tempi morti. 

 

Si fa presente che sarà attivo uno Specifico Software Aziendale (GEOCALL) per l’emissione e la 

gestione degli ODL. La ditta aggiudicataria, pertanto, dovrà dotarsi di tablet dedicati, di un 
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collegamento a internet a banda larga per l’utilizzo dell’applicativo aziendale di cui il committente 

fornirà specifica interfaccia “Impresa” al fine della corretta gestione del contratto. 

I lavori verranno disposti di volta in volta dalla Direzione Esecuzione del Contratto mediante Ordine di 

Lavoro (OdL), che verrà inviato prima dell’inizio di ogni lavoro e consegnato all’Appaltatore in tempo utile 

perché questi si possa organizzare. 

 

Gli OdL dovranno essere firmati per accettazione dal Direttore di Cantiere o suoi delegati e diverranno 

esecutivi a tutti gli effetti all’atto della loro consegna all’Appaltatore. Le modalità di consegna potranno 

essere manuali o tramite e-mail e verranno concordate tra i rappresentanti delle Parti. 

 

Il ritardo o il rifiuto da parte dell’Appaltatore di accettare gli OdL saranno considerati ritardo del servizio: 

a tal proposito, pertanto, potranno essere applicate le penali previste in questo caso. In particolare, 

l’Appaltatore non può rifiutarsi di eseguire qualunque attività assegnato con OdL purché questo rientri 

nell’oggetto del Contratto. Non verranno contabilizzati servizi che non trovino corrispondenza negli OdL 

emessi dalla Committente. 

 

Gli OdL riporteranno almeno: 

• numero e data degli OdL; 

• date di inizio e fine lavori oggetto degli OdL nel rispetto ed in coerenza coi programmi della 

Committente; 

• tipologia di urgenza; 

• luogo di esecuzione e descrizione sommaria dei lavori oggetto della OdL, eventuali vincoli; 

 

I lavori dovranno essere svolti entro i termini stabiliti nell’OdL: qualora, nel corso dei lavori, si verificassero 

variazioni delle modalità esecutive e dei tempi, in seguito a qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà 

tempestivamente inviare aggiornamento dei programmi alla Committente. 

 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei termini stabiliti negli OdL; in caso di inadempimento 

l’Appaltatore sarà soggetto alle penali di cui all’articolo specifico. 

 

La committente si riserva di sospendere o di annullare l’Ordine di Lavoro già emesso, o parte di esso, 

precedentemente trasmesso a fronte di sopravvenute esigenze senza che l’impresa abbia nulla da 

pretendere, salvo l’impegno della Committente a utilizzare il materiale eventualmente già 

approvvigionato per successive lavorazioni. Tale diritto verrà avanza in tempo utile perché l’Appaltatore 

possa organizzarsi diversamente a quanto precedentemente pianificato. 

10 OBBLIGHI, ONERI DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore dovrà garantire, per il personale addetto, il rispetto di tutte le norme inerenti alla sicurezza 

sul lavoro. Dovrà inoltre garantire l’impiego di personale specializzato, nonché formato ed addestrato in 

relazione alle particolari caratteristiche del servizio richiesto. 

 

Durante gli interventi, dovrà sempre essere garantita all’interno della squadra di lavoro dell’Appaltatore 

la presenza di personale qualificato ed addestrato a coprire tutte le figure previste in cantiere per legge, 

atte alla supervisione e coordinamento delle attività e la gestione di eventuali emergenze. 
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A pena di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, non sarà accettata e 

riconosciuta la presenza di personale non preventivamente indicato dall’Appaltatore a Brianzacque, per 

il quale non sia altresì a disposizione la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnici di cui 

al D.lgs. 81/08. Tutte le attrezzature di lavoro saranno a carico dell’Appaltatore. 

 

Prima dell’inizio delle attività, l’area di lavoro dovrà essere opportunamente segnalata e delimitata dai 

tecnici dell’Appaltatore; il personale dell’Appaltatore dovrà indossare il cartellino identificativo riportante 

il proprio nominativo. 

 

Durante il corso degli interventi, le attrezzature ed i mezzi dell’Appaltatore non dovranno essere 

posizionati in modo da rappresentare un potenziale pericolo o intralcio alla circolazione oppure allo 

svolgimento delle attività di terzi. 

 

Il personale dell’Appaltatore dovrà impiegare tutti gli opportuni ed idonei DPI in relazione all’attività da 

svolgere, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 del codice 

civile. 

11 SICUREZZA SUL LAVORO 

L’Appaltatore dovrà inoltre garantire che il personale addetto allo svolgimento delle attività sia in 

possesso della opportuna idoneità tecnico professionale, in relazione ai rischi specifici presenti nelle aree 

di lavoro. 

 

È inoltre richiesto l’accreditamento dei tecnici dell’Appaltatore per quanto riguarda il Primo Soccorso 

Aziendale, Antincendio e Preposto, in modo che, per ogni squadra operativa operante per la Stazione 

Appaltante Scrivente, siano coperte le figure minime in materia di sicurezza per ogni cantiere e previste 

per legge. 

 

L’Appaltatore deve garantire di essere in possesso di tutte le attrezzature ritenute necessarie al perfetto 

svolgimento delle attività previste oggetto del presente documento. 

 

Le attrezzature ed i macchinari utilizzati nello svolgimento dell’appalto dovranno essere certificati e 

conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti. L’Appaltatore dovrà in ogni caso operare con la 

massima diligenza affinché attrezzature, mezzi e le modalità operative utilizzate non comportino 

alterazioni o danni a persone o cose. 

 

L’Appaltatore, per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, utilizzerà proprie attrezzature e/o 

apparecchiature di lavoro adeguate allo scopo, compatibili con gli ambienti di lavoro e rispondenti alle 

vigenti normative in materia di prevenzione degli infortuni. 

 

Il personale incaricato dell’Appaltatore deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro ed idonea ad 

operare su strada pubblica. 
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Durante le attività prestate per la Stazione Appaltante scrivente, dovrà essere esibita un cartello che 

illustri che l’appaltatore stia operando per conto di Brianzacque; tale prestazione verrà riconosciuta 

secondo le modalità previste all’interno del documento “02_Analisi, Prezziario e QE”. 

 

La composizione nominativa dei tecnici impegnati nelle attività è da ritenersi, di norma, stabile per l’intera 

durata del Contratto di Appalto; l’elenco dei nominativi del personale dovrà essere aggiornato a cura 

dell’Appaltatore, che comunicherà tempestivamente alla Committente qualsiasi variazione. 

 

Tutto il personale adibito all’appalto è da ritenersi sotto l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore sia nei 

confronti della Committente sia di terzi. 

 

Non è accettata e riconosciuta la presenza di personale operante per conto di Brianzacque non formato 

adeguatamente per lo svolgimento dell’attività richiesta e senza i requisiti minimi per legge. 

 

L’Appaltatore dovrà comprovare in ogni momento l’adeguata istruzione del personale addetto, nonché 

degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 

L’Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a fare osservare 

scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione 

degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia. 

 

L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza determina l’applicazione delle sanzioni 

previste dal D.Lgs. n. 81/08 e la risoluzione del Contratto d’Appalto. In ogni caso, resta salvo il diritto al 

risarcimento dei danni subiti. 

 

La stazione appaltante redigerà e condividerà un Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenti 

per l’attività prevista. 

 

L’Appaltatore dovrà comunicare quotidianamente entro e non oltre il giorno feriale precedente al 

giorno di prevista esecuzione alla stazione appaltante, a mezzo posta elettronica, il programma degli 

interventi ove dovrà essere indicato: numero dell’Ordine di intervento, comune, via, eventuale civico, 

targa automezzo utilizzato, nominativo e recapito telefonico dell’operatore/i, natura dell’intervento.  

 

Qualora l’aggiudicatario di questo appalto dovesse disattendere a tale obbligo, Brianzacque valuterà la 

sanzione per l’appaltatore secondo le modalità previste. 

 

A titolo illustrativo, ma non esaustivo, l’Affidatario dovrà fornire la seguente documentazione inerente la 

sicurezza sul lavoro: 

- Copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi; 

- Copia firmata per l’accettazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti di 

Brianzacque  

- Copia della lettera di nomina del proprio RSPP; 

- Copia della lettera di nomina del Medico Competente; 

- Copia della lettera di nomina del R.L.S; 

- Copia della lettera di nomina addetti primo soccorso e antincendio con relativi attestati di formazione; 



 
Comune vari del territorio gestito 
SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE CONCORDATO CON I COMUNI SOCI –  
INTERVENTI PROGRAMMATI ED EMERGENZIALI 

 

pag. 17 
 

rev.0 – 02/2024 

- Elenco del Personale che sarà messo a disposizione per l’appalto in oggetto indicando per ogni 

persona la qualifica, l’idoneità sanitaria, la formazione effettuata; 

- Copia delle idoneità sanitarie per le maestranze impiegate; 

- Copia degli attestati dei corsi effettuati; 

 

L’Affidatario si impegna inoltre a: 

- assicurare il rispetto scrupoloso da parte del proprio personale relativamente alle norme 

antinfortunistiche e di dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni (D.P.I. e 

D.P.C.); 

- assicurare l’addestramento e la preparazione specifica del proprio personale ai rischi esistenti 

nell’ambiente di lavoro del Committente;  

- assicurare la diffusione, fra i lavoratori impiegati nell’appalto, delle informazioni e degli aggiornamenti 

ricevuti dal Committente sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate; 

- alla partecipazione del proprio referente a corsi/incontri organizzati dal Committente per la gestione 

della sicurezza sul luogo di lavoro, per una successiva divulgazione delle procedure a tutto il proprio 

personale operante nella struttura; 

- alla tempestiva segnalazione di situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione 

dei rischi interferenti emersi durante l’esecuzione dei lavori appaltati. Qualora dovessero insorgere 

“rischi interferenti” ai sensi della Legge 81/08, non rilevati durante il sopralluogo, come da verbali, si 

dovrà procedere alla comunicazione di quanto emerso immediatamente. Le segnalazioni verranno 

valutate in contraddittorio con il RSPP di Brianzacque s.r.l. e all’ insorgere di nuovi potenziali rischi 

interferenti durante la prestazione d’opera;  

- dotare il personale di idoneo tesserino identificativo con fotografia ai sensi della legge vigente, 

sempre visibile durante l’attività. 

L’Affidatario garantisce l’idoneità lavorativa del proprio personale con riferimento all’attività oggetto 

dell’appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si 

impegna all’effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata. 

12 LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI 

Non sono ammesse e previste attività che richiedono lavorazioni in luogo confinato. Qualora 

l’aggiudicatario di questo appalto dovesse disattendere a tale obbligo, Brianzacque valuterà la sanzione 

per l’appaltatore secondo le modalità previste. 

13 GESTIONE RIFIUTI 

Tutti i rifiuti prodotti nel corso delle attività dovranno essere gestiti in ottemperanza a quanto previsto 

dalla normativa ed in particolare dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Lo smaltimento e il trasporto di tutti i 

rifiuti prodotti durante le attività di cantiere sono a carico delle ditte appaltatrici che figureranno come 

“produttori” dei rifiuti, essendo gli stessi prodotti da attività di manutenzione. I mezzi utilizzati per il 

trasporto dei rifiuti dovranno essere idonei e debitamente autorizzati e le stesse autorizzazioni dovranno, 

come previsto dalla normativa, essere esibite durante le stesse lavorazioni e il trasporto (come riportato 

anche nell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali alla sezione “Prescrizioni”). 

Se necessario, dovrà, quindi, essere sempre possibile documentare l’avvenuto recupero o smaltimento 

dei rifiuti prodotti presso centri di raccolta autorizzati o impianti di smaltimento. L’impresa dovrà pertanto 
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fornire, all’occorrenza, una dichiarazione dell’impianto di destino a cui verranno conferiti i rifiuti, allegati 

all’ordine relativo. 

L’impresa si obbliga inoltre a: 

• redazione, compilazione formulari di trasporto e smaltimento recupero con obbligo di resa di 

fotocopia della 4° copia; 

• invio propedeutico all’inizio dei lavori delle autorizzazioni degli impianti dove saranno conferiti i 

rifiuti individuati per le attività di smaltimento e recupero, se necessario;  

• classificazione di tutti i rifiuti in qualità di produttore. 

I costi connessi allo smaltimento dei rifiuti prodotti si intendono compensati nella quotazione di gara. 

14 SUBAPPALTO 

Al presente servizio si applica la disciplina prevista dall’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, pertanto ogni 

subappalto deve essere preventivamente autorizzato dal R.U.P. 

 

Trattandosi di un affidamento per un servizio ad alta intensità di manodopera, è nullo l'accordo con cui a 

terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente 

esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, ai sensi dell’art.119 comma 1 del D.lgs. 

n. 36/2023. 

 

Si vuole ricordare, inoltre, il recente parere del TAR di Venezia del 21.06.2024, n°1560, che ha affermato 

l’obbligatorietà dell'indicazione in offerta delle prestazioni oggetto di subcacaip, con indicazione 

dell’effettivo costo del personale fornito dal subappaltatore. 

 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario, è nullo di diritto. 

 

È ammessa la cessione dei crediti, alle condizioni previste dall’art. 6 dell’allegato II.14 del D.lgs. n. 

36/2023. La Stazione Appaltante si impegna nel pagamento diretto ai subappaltatori, in conformità alle 

linee guida aziendali. 

15 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

Nell’esecuzione del servizio la Società appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nei Contratti Integrativi territoriali per i dipendenti 

delle imprese prestatrici del servizio e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 

nelle località in cui si esegue il servizio. 

 

La Società Appaltatrice è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle 

assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio 

personale e/o soci lavoratori. 

 

La Stazione appaltante potrà richiedere all’Appaltatore, in qualsiasi momento, l’esibizione del libro unico 

al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all’applicazione del CCNL di riferimento e 

delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, nonché le norme in materia di 

immigrazione e condizioni dei lavoratori stranieri.  
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Qualora l’Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la Stazione appaltante ne chiederà 

la regolarizzazione e potrà procedere alla risoluzione del contratto. 

16 GARANZIE E CAUZIONE 

La Stazione Appaltante dovrà fornire alla Committente tutti i certificati e la documentazione tecnica che 

dimostri la congruità della fornitura rispetto a quanto riportato nel presente documento a livello di 

certificazioni dei prodotti distribuiti o installati. Tutto il materiale fornito e le attività svolte dovranno 

rispettare la normativa vigente ed essere idonei per tipologia e caratteristiche tecniche alla funzione ed 

al luogo di installazione.  

 

Gli interventi previsti nella presente Specifica tecnica non sollevano l’Appaltatore dal dover eseguire altre 

attività, ancorché non citate espressamente, che si rendessero necessarie e indispensabili per 

ottemperare pienamente all’appalto e garantire la compiuta esecuzione delle prestazioni affidate a 

“perfetta regola d’arte”. 

 

In tale periodo, al presentarsi di un eventuale danno, rottura o carenza prestazionale per causa non 

dipendente dalla Committente, l’Appaltatore è tenuto ad effettuare le prestazioni necessarie al ripristino 

del sistema a titolo gratuito. 

 

La fornitura si intende coperta da garanzia anche qualora si dovessero presentare danni o rotture 

generati per mancanza o errata progettazione di tutte protezioni meccaniche ed elettriche delle 

apparecchiature installate e progettate dall’appaltatore, necessarie al fine di garantirne la durevolezza 

nel tempo. 

 

In caso di negligenza da parte dell’Appaltatore nello svolgere le attività affidate, il Committente ha la 

facoltà di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore ai sensi dell’art.122 del D.lgs. 36/2023, fatto salvo 

in ogni caso il risarcimento del danno arrecato (direttamente ed indirettamente) alla Committente. 

 

In ogni caso l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni affidate, neanche in caso 

di eventuali contestazioni tra le parti. 

17 RITARDI E PENALI 

Al verificarsi dei relativi eventi, la Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio ad applicare le 

seguenti penalità:  

a) in caso di ritardo nella presentazione sul luogo dell’intervento richiesto nei tempi previsti verrà 

applicata una penale di €. 2,00 (due/00) per ogni ora di ritardo interventi urgenti ed ordinari (fino 

a un massimo di € 160,00 (centosessanta/00)  

b) in caso di mancato rispetto delle tempistiche di conclusione degli interventi indicate dalla 

Committente, in aggiunta alla penale di cui al punto a), verrà applicata una penale pari a €. 100,00 

(cento/00) per ogni giorno di ritardo oltre il secondo.  

c) in caso di ritardo nella conclusione dell’intervento oltre i limiti di seguito indicati: 

a. Se l’intervento richiesto è un “INTERVENTO URGENTE”, dopo 72 ore l’emissione 

dell’ordine;  
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b. Se l’intervento richiesto è un “INTERVENTO IMMEDIATO”, dopo 32 giorni solari 

l’emissione dell’ordine, 

per evitare pregiudizi all’ utenza, la committente valuterà l’eventuale annullamento dell’ODL per 

inadempienza contrattuale. In aggiunta alle penali di cui sopra verrà applicata una penale di: 

a. €. 200,00 per interventi urgenti;  

b. €. 300,00 per interventi ordinari;  

d)  in caso di mancata trasmissione del programma giornaliero nei tempi richiesti verrà applicata 

una penale di €. 50,00;  

e) in caso di riscontro di esecuzione degli interventi in difformità dalle indicazioni contenute nei 

documenti d’appalto, la Committente provvederà a richiedere la ripetizione degli interventi con 

oneri a carico dell’appaltatore, sospendendo i pagamenti di riferimento fino a successiva verifica 

di riscontro di esecuzione conforme riservandosi di applicare una penale di €. 100,00 (cento/00) 

per ogni Ordine di lavoro difforme;  

f) in caso di mancato rispetto dei tempi di consegna dei documenti contabili ed ambientali (formulari) 

di cui all’art. 6 verrà applicata una penale di €.100,00 per ogni documento consegnato in ritardo.  

 

Il Committente si riserva ogni verifica e controllo sull’adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi 

di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, la Committente 

provvederà all’applicazione di una penale di € 500,00 (cinquecento/00) e per un massimo di tre sanzioni, 

pena la risoluzione del contratto.  

 

Il Committente si riserva il controllo del personale presente, e la verifica/corrispondenza all’elenco iniziale 

e dei relativi aggiornamenti forniti. In caso di difformità, il Committente provvederà all’applicazione di una 

penale, fino a € 1.000,00 (mille/00) e alla risoluzione del contratto in caso di gravi mancanze.  

 

Tali somme dovranno essere conteggiate in detrazione nella prima fattura utile emessa dall’Appaltatore, 

o, in caso di risoluzione del contratto, mediante emissione di fattura dedicata della Committente.  

 

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezione 

alcuna a Brianzacque Srl, né avanzare titolo e/o richiesta di risarcimento danni e rimborso interessi.  

 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti 

dalla Committente in relazione alle mancanze verificatesi.  

 

Resta inteso che è facoltà della Committente valutare la risoluzione del contratto nel caso di gravi 

inadempienze. All’impresa appaltatrice saranno addebitate tutte le responsabilità e le conseguenze 

previste dalla legge. 

18 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

I pagamenti verranno effettuati sulla base di SAL che avranno normalmente periodicità mensile. Gli 

importi lordi verranno dedotti dello sconto proposto dall’Appaltatore aggiudicatario, come previsto dal 

Dgls 36/2023 e smi. Le eventuali penali sono definite e applicate come all’articolo relativo del presente 

documento. 
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Ai fini del riconoscimento economico dei lavori, tutte le contabilità di cantiere, corredati da tutti i documenti 

ritenuti necessari, dovranno essere trasmesse, preferibilmente, entro il 5 e non oltre il 10 del mese 

successivo a quello per cui si richiede il SAL, secondo le modalità previste e descritte all’Art.9. 

 

Il SAL, infatti, sarà composto solo dagli ordini chiusi nel mese precedente, che sono stati anche corredati 

della contabilità relativa, la quale è stata validata da Brianzacque poiché corredata di tutta la 

documentazione utile per l’approvazione dell’intervento svolto. 

 

I pagamenti saranno effettuati a 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura fine mese, tramite 

bonifico bancario in conformità ai SAL redatti dalla Direzione Lavori e controfirmati dall’Appaltatore, 

previa emissione del certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. 

 

L'eventuale ritardo nel pagamento della fattura non potrà dare titolo all'Appaltatore per la richiesta di 

interessi di mora, qualora detto ritardo fosse dipendente da esigenze di perfezionamento delle procedure 

di liquidazione o da necessità di controlli amministrativi contabili, a cui il Committente debba attenersi in 

base alle Leggi ed ai propri regolamenti. 

 

In particolare, i pagamenti saranno subordinati: 

• all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della 

Stazione appaltante, in corso di validità; 

• all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti 

 

Le fatture dovranno fare esplicito riferimento alla data del certificato di pagamento, del numero di 

ricezione ed al relativo numero di SAL Il pagamento dei subappaltatori verrà operato direttamente dalla 

Committente. 

 

Le trattenute a garanzia (0,5%), saranno pagate con l’emissione del Verbale Ultimazione del Servizio e 

Regolare Esecuzione. 

 

Per ogni lavoro assegnato con OdL, la sottoscrizione da parte dell'Appaltatore della situazione definitiva 

o SAL finale implica e stabilisce che questi non abbia più nulla a pretendere per i relativi Lavori, anche 

se ciò non è dichiarato espressamente. 

 

Riguardo ai pagamenti dei Lavori, ed in particolare quelli sui SAL, si deroga espressamente da quanto 

previsto dagli Art. 1665 e 1666 C.C. per quel che riguarda l'accettazione dell'opera o della parte di opera 

pagata e valgono le prescrizioni di seguito indicate: 

a) A lavori ultimati verrà redatta, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del Verbale di 

Ultimazione Lavori, apposita situazione definitiva o SAL finale; tale documento consentirà 

all'Appaltatore l'emissione della relativa fattura. 

b) Il pagamento non fa presumere l'accettazione definitiva dei relativi Lavori per i quali si rimanda 

a quanto precisato al successivo art. 21 

 

I Lavori si considerano comunque consegnati e provvisoriamente accettati dalla Committente (che potrà 

quindi utilizzarli) con la sottoscrizione del relativo SAL. 
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In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute 

all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: 

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme 

che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì 

all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la 

documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; 

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al 

comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa 

Edile come quantificati alla precedente lettera a) 

 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei 

subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita, ai sensi 

dell’art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023, per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 

l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che 

sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante 

provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma 

corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. 

 

I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge, mediante accredito sul c/corrente indicato 

dall’aggiudicatario e secondo eventuali specifiche indicate dalla stazione Appaltante. Le fatture dovranno 

contenere il numero del Codice identificativo (CIG) e dovranno essere intestate a: BRIANZACQUE S.R.L. 

Viale E. Fermi, 105 - 20900 MONZA Partita IVA n° 03988240960. 

19 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, qualora nel corso di esecuzione del contratto si 

dovesse verificare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni/servizi superiore al 

cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento 

della variazione, sulla base degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e 

dei servizi e degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, o di ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori 

specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate con apposito 

provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

La compensazione non si applica alle prestazioni contabilizzate nell’anno solare di presentazione 

dell’offerta e non è soggetta al ribasso d’asta. 

 

Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, non è ammesso alcun adeguamento all’inflazione e non trova 

applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice civile. Sono fatte salve eventuali disposizioni 

normative sopravvenute a carattere imperativo. 

 

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria 

fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario 

del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto 

alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono 

riconosciuti all’esecutore, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta. 
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La rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, 

senza alterarne la sostanza economica. 

 

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o 

inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, 

secondo le regole dell’impossibilità parziale. 

 

La presentazione della domanda di rinegoziazione non comporta automaticamente la sospensione 

dell'esecuzione del contratto che, ai sensi l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023, va valutata di volta in volta 

dalla Stazione appaltante. 

20 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’appaltatore si impegna ad attenersi a quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

 

Con la sottoscrizione del contratto l’appaltatore dovrà fornire a Brianzacque gli estremi identificativi dei 

conti dedicati, di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate a operare con i suddetti conti, obbligandosi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla suddetta legge, a pena di nullità del contratto. 

 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Brianzacque e agli organi competenti, della 

notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Qualora l’Appaltatore non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà 

della Stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto stesso.  

 

In tal caso, la Stazione appaltante inviterà l’Aggiudicatario a porre rimedio e adempiere entro il termine 

di 15 giorni dal ricevimento della diffida inviata tramite raccomandata A/R. Nel caso in cui il suddetto 

termine decorra inutilmente, il contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo il diritto della Stazione 

appaltante di chiedere all’Aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei danni. 

 

Resta sin d’ora inteso che il contratto si intenderà senz’altro risolto ex art.1456 c.c. nel caso di 

raggiungimento, nell’applicazione di penali, di un importo complessivo pari al 10% dell’importo 

contrattuale. 

 

Nel caso di risoluzione dal contratto dell’Appaltatore, per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa 

i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Stazione appaltante per l’affidamento del servizio 

ad altra ditta. 

 

Ai sensi dell’articolo 122, del Codice dei contratti la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, 

nei seguenti casi: 
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a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 120, 

del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 36; 

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’Appaltatore, al momento 

dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste 

dall’articolo 94, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla 

predetta norma. 

 

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il 

contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi: 

a) inadempimento alle disposizioni della Stazione appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o 

quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti 

dagli stessi provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio; 

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la 

salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008; 

d) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’Appaltatore senza 

giustificato motivo; 

e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

g) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, 

comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di 

violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del 

citato Decreto n. 81 del 2008; 

h) l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una 

relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’esecuzione, contesta gli addebiti e 

assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; 

 

Ai sensi dell’articolo 122 del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto 

e senza ulteriore motivazione:  

a) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in 

materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di 

condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti;  

b) la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, 

in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

c) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o 

la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione 

 

Nel caso l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, oppure un consorzio 

ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, 

del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa 

capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 
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2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa  

entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 

 

Restano ferme le fattispecie di risoluzione del contratto per violazione di doveri comportamentali di propri 

dipendenti e/o collaboratori, idonei a configurare ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o per 

mancato rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico e nel Piano di Prevenzione della Corruzione 

e Trasparenza di Brianzacque S.r.l. 

Restano altresì ferme le fattispecie di risoluzione per violazione degli obblighi assunti con la 

sottoscrizione del patto di integrità. 

22 SPESE RELATIVE AL CONTRATTO 

Tutte le spese attinenti alla stipula del contratto e quelle che dovessero sopravvenire durante 

l’esecuzione, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. 

23 CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 

Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

24 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

Fermo restando che le modalità e le condizioni di partecipazione saranno risultanti dal disciplinare di 

gara, i concorrenti dovranno allegare, a pena di esclusione, una dichiarazione redatta ai sensi dell’art. 

47 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445 con la quale il titolare o il legale rappresentante attesti: 

a) di aver preso integrale conoscenza dei documenti d’Appalto e dei documenti di gara in genere, 

di averne attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole, di ritenere sufficienti le descrizioni 

in esso contenute per individuare forniture, i servizi e gli interventi da realizzare e di accettarne, 

senza riserva alcuna, tutte le condizioni; 

b) di aver preso esatta conoscenza dell’appalto da effettuare, di aver vagliato tutte le indicazioni e 

le clausole generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle 

condizioni contrattuali, e che possono influire sull’esecuzione dell’appalto stesso, nonché di aver 

acquisito l’esatta conoscenza dei luoghi e delle condizioni tecniche ed operative dell’appalto; 

c) di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di ritenere i prezzi posti a 

base di gara remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; che i prezzi sono remunerativi di 

tutti gli oneri derivanti dai Documenti d’Appalto e dai documenti di gara in genere, e comprendono 

tutti gli oneri di sicurezza, le spese generali e gli utili di impresa; 

d) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per l’eventuale 

lievitazione dei costi che dovessero intervenire durante l’esecuzione degli interventi, rinunciando 

fin d’ora a qualsiasi richiesta, azione o eccezione in merito; 

e) di mantenere invariato il prezzo offerto fino alla conclusione dell’appalto (non avrà perciò ragione 

di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza, dipendente 

dal fatto suo proprio, che possa verificarsi dopo l’assegnazione dell’ordine); è perciò esclusa dal 

contratto la revisione dei prezzi; 

f) il possesso della Certificazione ISO 9001:2015 e successive modificazioni in corso di validità, 

rilasciata da organismo di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro Ente firmatario di 
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accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA, in ambito IAF, avente come scopo di 

certificazione e come settore IAF di accreditamento le attività oggetto dell’affidamento e quindi 

riferite a interventi e /o ad attività di costruzione, che verrà fornita in caso di aggiudicazione; 

g) di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente appalto e tutte le 

circostanze di tempo, di luogo e contrattuali che possono influire sull’esecuzione dell’appalto e di 

accettarne, senza riserve, tutte le condizioni; 

h) di aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nei siti nei quale si troverà ad 

operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate, obbligandosi a adottare tutte le 

misure di protezione necessarie a tutelare la sicurezza e la salute dei propri lavoratori, di 

impegnarsi ad espletare il contratto in condizioni di sicurezza, nel rispetto del Dlgs n.81/08 e smi; 

i) di avere la sede operativa nel territorio di Monza e della Brianza; 

j) di garantire il rispetto dei tempi di intervento previsti nel presente documento o tempi inferiori 

indicati in sede di offerta; 

k) di conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente facente parte 

integrante e sostanziale della documentazione di gara e di accettarle integralmente astenendosi 

da comportamenti ad esse contrarie. 

l) di essere a conoscenza che l’inosservanza di quanto disposto dal Codice Etico determina un 

inadempimento e costituisce motivo di risoluzione del contratto stesso ai sensi e per gli effetti 

dell’art 1456 del Codice civile; 

m) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per l’esecuzione del servizio, 

ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, integrato dal Dlgs 106/2009; 

n) di disporre di maestranze e mezzi operativi idonei alle necessità inerenti al servizio, nonché di 

possedere di un recapito telefonico rintracciabile h 24, 365 giorni all’anno; 

o) di impegnarsi ad effettuare gli interventi secondo quanto previsto nel presente Appalto; 

p) di essere a conoscenza delle particolari condizioni di lavoro in merito a taluni manufatti che sono 

oggetto del servizio nel presente Appalto (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: stazioni 

di sollevamento, vasche volano, collettori di fognatura) e delle conseguenti necessità di 

condizionare l’esecuzione delle prestazioni alle esigenze di funzionamento degli stessi (che 

potrebbero comportare l’esecuzione frazionata degli interventi e l’esecuzione in orari diversi da 

quelli ordinari o in giornate festive) senza che ciò comporti un aumento degli oneri dovuti;  

q) di essere a conoscenza di dover produrre una garanzia per tutto quanto previsto dal presente 

CSA che avrà la durata di 24 mesi dalla data di consegna o messa in opera; 

r) di essere disponibile ad effettuare gli interventi in garanzia 24 mesi a partire dalla data del verbale 

di ultimazione degli interventi redatto dalla Committente, per tutti gli interventi effettuati; 

 

 

 


