
ART.
DESCRIZIONE RISORSA U.M.

Quantità 

interventi stimati
Prezzo Unitario € Prezzo Totale €

geo.01 Trasporto di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica. Sono compresi: il carico, lo scarico; il

trasporto di andata e ritorno; l'approntamento di attrezzatura penetrometrica dinamica continua; il

personale necessario.

cad 5 327,65 1.638,25

geo.02 Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica dinamica continua su ciascuna verticale di

prova da contabilizzare una volta sola per verticale anche nel caso di ripresa di prova dopo preforo,

spostamenti compresi. È compreso quanto occorre per dare l'installazione completa.

cad 5 92,50 462,50

geo.03 Prova penetrometrica dinamica continua, con penetrometro super pesante, con uso del rivestimento

delle aste, fino alla profondità richiesta o fino al raggiungimento del rifiuto. È compreso quanto

occorre per dare la prova completa.

m 5 30,50 152,50

geo.04 Relazione tecnico-geologica interpretativa dei risultati con schematizzazione tecnica dei risultati,

calcolo dei parametri geotecnici, valutazione del carico unitario ammissibile e dei cedimenti

prevedibili con indicazioni per fondazioni dirette superficiali o indirette profonde: fino a 3 prove

scritte.

cad 5 569,25 2.846,25

idro.01 Esecuzione di prova di pozzo a gradini con portata crescente con rilevamento delle

portate/abbassamenti o a portata costante con rilevazione tempi, determinazione curva caratteristica

del pozzo e stesura elaborati illustrativi con evidenza di tutti i parametri idrogeologici caratterizzanti

la falda (conducibilità, trasmissività, portata specifica, etc.) Assistenza e manovre impianti per le

prove sono a carico della committente.

cad 6 1.600,00 9.600,00

idro.01_bis Determinazione curva caratteristica del pozzo e stesura elaborati illustrativi con determinazione

delle caratteristiche idrauliche dell'opera di captazione, con disponibilità dei dati di prova di pozzo a

gradini con portata crescente (rilevati da terzi).

cad 40 700,00 28.000,00

idro.04 Stesura di relazione tecnica, geologica e idrogeologica per la realizzazione di nuovi pozzi (con

definizione delle caratteristiche tecniche del pozzo da realizzare, dell'impianto di sollevamento, della

cameretta avampozzo, ecc.). E' inclusa l'attività necessaria per produrre istanza di nuova

concessione o di variante di concessione da presentare alla Provincia, incluse le prestazioni di cui al

punto precedente, esclusa la quantificazione dei fabbisogni. Inclusa consulenza durante iter

amministrativo di rilascio della concessione (stesura domanda, caricamento su portale regionale,

partecipazione a conferenza di servizi) e stesura della documentazione tecnica e geologica, nonché

gestione e preparazione delle comunicazioni di inizio e fine lavori (ISPRA, Regione e Provincia).

a pozzo 22 3.500,00 77.000,00

idro.04_bis Stesura di relazione tecnica, geologica e idrogeologica per la realizzazione di piezometri (con

definizione delle caratteristiche tecniche del piezometro da realizzare). E' inclusa l'attività necessaria

per produrre istanza di autorizzazione da presentare alla Provincia, incluse le prestazioni di cui al

punto idro.03. Inclusa consulenza durante iter amministrativo di rilascio autorizzazione alla

perforazione del piezometro (stesura domanda, caricamento su portale regionale, ecc.) e stesura

della documentazione tecnica e geologica, nonché gestione e preparazione delle comunicazioni di

inizio e fine lavori (ISPRA, Regione e Provincia).

a piezometro 6 1.500,00 9.000,00

idro.05 Stesura della relazione geologica e idrogeologica e degli elaborati illustrativi volti a ridurre la fascia

di rispetto di pozzi secondo criterio idrogeologico (o temporale aumento del 20% del prezzo per

modellazione isocrona), per pozzo di cui esiste la documentazione del punto precedente, ovvero

per il quale si è già in possesso dei parametri idrogeologici necessari per il calcolo della nuova

fascia di rispetto. Inclusa consulenza durante iter amministrativo di rilascio della concessione

(stesura domanda, caricamento su portale regionale, partecipazione a conferenza di servizi).

a pozzo 4 1.100,00 4.400,00

TOTALE PRESTAZIONE A BASE DI APPALTO 133.099,50

Allegato A ELENCO PREZZI



COMPUTO METRICO TIPOLOGICO

Acquedotto di MONZA E BRIANZA

Comune di

Elenchi prezzi EP Speciale, EP Regione Lombardia II semestre 2022, EP Generale Vigente

Oggetto prestazione STIMA COSTI DELLA SICUREZZA INTERFERENZIALI

Data revisione Gennaio 2023

Voce Origine SICUREZZA L l h n m2 m3 t/m3 t UM q.tà Lavorazione 

(quando presente considerato RL lug 22)

Sicurezza

(quando presente 

considerato RL lug 22)

Tot Lavorazione Tot Sicurezza Totale Note

1S.00.010.0100 Generale

RIUNIONI DI COORDINAMENTO: Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore 

della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; 

illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale 

informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub 

fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano 

nellordinarietà. Sono compresi: luso del prefabbricato o del locale individuato allinterno del cantiere idoneamente 

attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.

2,00 ora 2,00             -€                                                               57,00€                                      -€                   114,00€                   114,00€                  Riunione di coordinamento 

1S.00.160.0010.c Generale

SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare 

all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, 

avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, 

indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al 

D.Lgs. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di 

assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 

temporaneo dei segnali e lo spostamento con l'avanzare del cantiere. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata 

della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:- In lamiera o alluminio, con diametro cm 60 oppure 

cm 90, girevole.

3,00 giorno 3,00             -€                                                               0,21€                                        -€                   0,63€                       0,63€                       Segnali mobili 

1S.00.160.0100.a Generale

Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere 

per tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine dellutilizzo in 

aree adiacenti a quelle di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessità, quando non siano già 

compresi nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore 

della Sicurezza:- per il primo segnale mobile

1,00 cad 1,00             -€                                                               22,98€                                      -€                   22,98€                     22,98€                     Posa e rimozione 1° segnale 

mobile 

1S.00.160.0100.b Generale

Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere 

per tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine dellutilizzo in 

aree adiacenti a quelle di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessità, quando non siano già 

compresi nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore 

della Sicurezza:- per ogni segnale mobile oltre il primo posizionato nella stessa area

6,00 cad 6,00             -€                                                               11,91€                                      -€                   71,46€                     71,46€                     Posa e rimozione segnali 

mobili oltre il 1° 

1S.00.100.0100 Generale

Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a 

maglia rettangolare con tondini diametro 4 e 5 mm con cornice di rinforzo in tubolare a sezione tonda, completa di 

sistema di accoppiamento e di basamenti in cemento. Il perimetro realizzato in tubolare a sezione tonda. Gli 

apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 

struttura installata ed usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e manutezione del fabbricante. Il prezzo 

comprende la fornitura, la posa in opera, la manutenzione, lo smontaggio e quanto altro occorre per dare l'opera 

finita a perfetta regola d'arte. Per ogni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi 

lavorative per il quale è impiegato.

4,00 cad 4,00             -€                                                               10,90€                                      -€                   43,60€                     43,60€                     Recinzione di cantiere 

1S.00.100.0330.a Generale

Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici o delineatori 

flessibili omologati ai sensi dellart.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del Nuovo Codice della Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco retroriflettente. Nel prezzo si 

intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la 

manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 

antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del 

cantiere, come previsto dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici (D.M. 10 luglio 2002).Sarà misurato lo 

sviluppo in metri della segnalazione:- coni in PVC di altezza minima pari 32,6 cm.

15,00 m 15,00           -€                                                               0,42€                                        -€                   6,30€                       6,30€                       Coni 

COSTI DI SICUREZZA INTERFERENZIALI/SOLO SICUREZZA PER OGNI CANTIERE 258,97€                   

N° di interventi stimati per i quali si stima interferenza 10

TOTALE COSTI SICUREZZA INTERFERENZIALI (ISS) 2.589,70€               


