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QUADRO ECONOMICO  
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di 

produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l. 

N°  Descrizione   Importo 

A) IMPORTO LAVORI A MISURA E A CORPO       

a.1 Importo lavori: Opere da fabbro   € 147.404,30 

  Totale lavori    € 147.404,30 

          

  Totale oneri e costi di sicurezza non soggetti a ribasso   € 2.246,32 

          

  Importo totale lavori A € 149.650,62 

          

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE       

b.1 Imprevisti   € 0,00 

b.2 Forniture a carico della stazione appaltante   € 0,00 

b.3 Spostamento sottoservizi   € 0,00 

b.4 Allacciamenti a pubblici servizi   € 0,00 

b.5 Spese tecniche per rilievi, accertamenti, frazionamenti, accatastamenti   € 0,00 

b.6 
Spese tecniche per indagini specialistiche geologico, geotecniche, ambientali, strutturali, 
idrauliche videoispettive 

  € 0,00 

b.7 
Spese tecniche per RUP, progettazione, direzione lavori, CSP/CSE, verifica, validazione ed 
attività specialistiche. 

  € 0,00 

b.8 Collaudi   € 0,00 

b.9 Oneri previdenziali   € 0,00 

b.10 Acquisizione aree, immobili, occupazioni, asservimenti   € 0,00 

b.11 Contributi e spese di pubblicità   € 0,00 

          

  Importo totale somme a disposizione B € 0,00 

          

  IMPORTO TOTALE (IVA esclusa)   € 149.650,62 
          

C) IVA       

c.1 IVA 10% su lavori, sicurezza e imprevisti   € 14.965,06 

c.2 IVA 22% su prestazioni   € 0,00 

          

  Totale IVA C € 14.965,06 

          

  IMPORTO TOTALE (IVA inclusa)   € 164.615,68 
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